







N7	Entleerung	3/8"			mit Stopfen
N5	Entlüftung	3/8"			mit Stopfen
N5	Kondensat	40	16	2633	
N4	Vakuum / Abluft	50	16	2633	
N3	Erden	60	16	2633	
N2	Kältemedium Rücklauf	25	10	2633	
N1	Kältemedium Vorlauf	25	16	2633	
Pos.	Benennung/denomination	DN	PN	DIN	Bemerkung/remark

Stutztabelle / nozzle schedule									
Oberflächenbehandlung / surface preparation									
St-Tefle	Co-peris	sendstrahlenbehandlung	J.			Entrostungsdruckentstärkung grade	J.		
Kettisch	painting	1.	J.			2.	J.		
Va-Tefle	SS-pas	bleichen; passiviert / pickled; passivated			ja				
Schiff	grinding	innen / inside	nain	Korn / grit	außen / outside		nain	Korn / grit	
Schweißnaht	welding seam	bleichen / smooth	nain	Korn / grit	bleichen / smooth		nain	Korn / grit	
Auslegung und Prüfung / design and approval									
Berechnungsvorschrift design code		AD-2000	Vorprüfung design test	TÜV	Bauprüfung / Druckprobe inspection / hydro test		TÜV		
			(I) statisch	(II) dynamisch					
Druckraum	press. room		mm	mm					
Abnutzungszuschlag	corr. allow.		mm	mm					
Berechnungstemp.	design temp.		-20 / 200 °C	-20 / 200 °C					
Berechnungsdruck	design press.		-1 / 16 bar	-1 / 3,2 bar					
Probebruch	test press.		25,5 bar	5,1 bar					
Inhalt	capacity		32 L	40 L					
Prüfmittel	test medium		Wasser	Wasser					
Röntgen	X-ray	AD-2000							
sonstige Prüfungen other tests									

Gewicht weight	210 kg		Fabrik Nr. year/nr.	1817- 0205.013	Bearbeitungs- year of const.	2007
CAD-Nr. CAD-no.	EUE-ENG-001480			Schulzvermerk nach DIN 34 beschein- tioniert mark acc. to DIN 34 <u>D&E Verfahrenstechnik</u> Dienerstraße 55 D-85231 Warendorf Tel. : 02581 63801-0 Fax : 02581 63801-1 E-Mail: info@de-technik.de www.de-technik.de Benennung / denomination Wärmelasteauf 0205.013 6m², 48 Rohre ø20x1x2000		
Auftrag order	1817					
Zeichnung, Nr. drawing no.	09-2000-010					
Ersatz für replaced durch						
AD Datum	Name					
gezeichnet / drawn gepr. / appr.	17.11.2006	Lohmann				

5					Zeichn. Nr. drwg. no.	1817	
3						09-2000-010	
2							
1	Tragsästel Pos.28/29 gekürzt	18.01.07	Lohmann		Ersatz für ersetzt durch		
	Art der Änderungen / revisions	Datum	Name		ges. / drwd.	Datum	Name
	Änderungen / revisions				gepr. / appr.	17.11.2008	Lohmann